



COMUNE DI SAN VITO

Provincia Sud Sardegna

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 380
del 23/05/2023
registro generale

N. 53
del 23/05/2023
registro del servizio

OGGETTO:

P.N.R.R., MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
DELL'INFANZIA – 1° STRALCIO FUNZIONALE – AMPLIAMENTO
CIG: 9822122F79 – CUP: F78H21000070001

Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

Ufficio

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile procedimento

Secci Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, disciplina l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- il comunicato del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, ha individuato gli Enti beneficiari tenuti a confermare l’interesse al contributo, tra i quali è ricompreso anche il Comune di San Vito;
- il Decreto del Ministro dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07.12.2020, decreta, tra l’altro, che il Comune di San Vito è ricompreso in Posizione n.7879, (Graduatoria allegato 2 al Decreto Interministeriale 31.08.2020), Servizio di ingegneria per opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico Scuole dell’Infanzia – CUP: F74I20000020001 per un importo di contributo pari ad € 40.000,00;
- con Determina del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici n. 202 del 06.05.2021 (R.G. n. 336), si è provveduto all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitivo ed Esecutivo nonché per il Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione dei lavori di “*Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia*”, al R.T.P. costituito dagli Ingg. Federico Scattu (Capogruppo), Simona Scattu e Davide Pisanu, con sede legale in Cardedu (NU);
- con Deliberazione di G.C. n. 66 del 06.08.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “*Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia*”, redatto dal summenzionato R.T.P.;
- con Deliberazione di G.C. n. 99 del 26.11.2021, avente ad oggetto: “*Opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia. Approvazione del progetto definitivo - esecutivo*”, si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in questione, validato in data 23.11.2021 dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Luigi Lai, per un importo di € 204.050,00 oltre € 5.101,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo complessivo di progetto di € 209.151,00 (IVA di Legge esclusa);
- per l’intervento richiamato è stato generato il seguente C.U.P.: F78H21000070001;

VISTO l’Avviso Pubblico n. 48047 del 02.12.2021, P.N.R.R. Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” - *Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

VISTA la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico n. 48047 del 02.12.2021, presentata in data 30.03.2022 da questa Amministrazione sul sistema informativo FUTURA - la Scuola per l’Italia di Domani;

VISTO l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori che regola i rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “*MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA*”, CUP F78H21000070001, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

ATTESO che:

- Con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 8368 del 09.09.2022, il Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha comunicato l’ammissione con riserva alla richiesta di finanziamento trasmessa in data 30.03.2022, subordinando l’ammissione al positivo scioglimento della riserva mediante il riscontro alle osservazioni relative alla proposta progettuale;

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- Il Servizio Tecnico ha caricato nella piattaforma i chiarimenti richiesti, optando per la realizzazione di lavori appartenenti alla linea prevista di ampliamento, con la stesura di un nuovo Quadro Economico dell'ammontare complessivo di € 103.200,00, di cui € 100.910,55 a valere sulle Risorse Comunitarie - PNRR ed € 2.289,45 quale cofinanziamento;
- Con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 10312 del 28.10.2022, il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti da questo Ente, con Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74 è stata sciolta la riserva e pertanto il Comune di San Vito è ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto decreto;
- Con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 10840 in data 11.11.2022, il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha fornito le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 21.12.2022, (R.G. n. 899), di affidamento ai professionisti Ingg. Federico Scattu e Simona Scattu del servizio tecnico inerente l'aggiornamento del Progetto in questione relativamente al solo ampliamento dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia – 1° stralcio funzionale, nonché la Direzione Lavori, il coordinamento in materia di sicurezza e il collaudo con C.R.E.;

VISTO il progetto denominato “P.N.R.R., Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1. Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia, Finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU. Lavori di Messa in Sicurezza e Adeguamento alle Norme di Legge dell'Edificio Scolastico Scuola dell'Infanzia – 1° Stralcio Funzionale – Ampliamento”, redatto dal R.T.P. incaricato e acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 3921 del 03.05.2023, così come successivamente sostituito parte in data 08.05.2023 Prot. n. 4041 e parte in data 11.05.2023 Prot. n. 4178;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 38 del 11.05.2023, avente ad oggetto: “P.N.R.R., Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia – 1° stralcio funzionale - Ampliamento”. Approvazione progetto importo € 103.200,00”, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto suddetto, nelle risultanze del seguente Quadro Economico:

	DESCRIZIONE	Importo
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 82.886,29
A2	Oneri della Sicurezza	€ 1.500,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 84.386,29
B1	Spese tecniche D.L., contabilità CSE, regolare esecuzione (inclusi Contr. Prev.li ed esclusa IVA)	€ 8.950,07
B2	Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.350,18
B3	Altri costi (IVA al 10% su lavori e sicurezza, contr. Anac, ecc.)	€ 8.473,63
B4	Pubblicità	€ 39,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 18.813,71
	IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€ 103.200,00

DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria per € 100.910,55 sul Capitolo 04012.02.0905 del Bilancio 2023 “P.N.R.R. M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA – (E. 40200.01.6283)” e per € 2.289,45 sul Capitolo n. 04012.02.0906 del Bilancio 2023 “COFINANZIAMENTO PNRR MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA”;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che: “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

RITENUTO pertanto, ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dover stabilire di contrarre per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia, (1° stralcio funzionale – ampliamento), di cui all'investimento “*P.N.R.R., Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*”, dell'importo complessivo di € 103.200,00, individuando i seguenti elementi essenziali:

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei lavori previsti nel progetto sopra menzionato approvato con Deliberazione di G.C. n. 38 del 11.05.2023;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova aula da destinare al servizio educativo dedicato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, direttamente comunicante con il complesso edilizio ospitante la scuola dell'infanzia;
- il corrispettivo a base di gara, da assoggettare a ribasso è pari ad €. 82.886,29 + I.V.A., cui vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €. 1.500,00 + I.V.A., per un appalto complessivo di €. 84.386,29 + I.V.A.
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegato Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto approvato con la predetta delibera di G.C. n. 38 del 11.05.2023;
- il contratto sarà stipulato mediante uno dei metodi previsti dall'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- si ricorrerà all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con Legge 11/09/2020, n. 120, così come aggiornato con D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

ATTESO che i lavori in questione sono ricompresi nel CPV 45262522-6 (*Lavori edili*);

DATO ATTO che sul procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 9822122F79;

RITENUTO di disporre l'avvio della procedura di affidamento dell'appalto in favore della migliore offerta individuando quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il “*minor prezzo*” mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso;

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio ad operatore economico individuato tra quelli elencati all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RITENUTO pertanto di dover procedere, per celerità della procedura, all'affidamento diretto, individuando un idoneo operatore economico abilitato, tra quelli iscritti e presenti sul mercato elettronico Sardegna CAT per la Categoria Merceologica “AQ22AA22 - OG1-Edifici civili industriali - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro” il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

ATTESO che alla procedura di gara, tramite la Centrale Regionale di Committenza con richiesta di offerta “RDO rfq_413056” sulla piattaforma telematica Sardegna CAT da presentare entro le ore 12:00 del 17/05/2023, per l’affidamento dei lavori in narrativa dell’importo a base di gara da assoggettare a ribasso di € 82.886,29 + IVA, cui vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 + IVA, per un appalto complessivo di € 84.386,29 + IVA, è stato invitato l’operatore economico Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923;

VISTA la documentazione presentata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT dell’operatore economico invitato, che ha presentato offerta;

VISTO il verbale di gara generato dal sistema telematico SardegnaCAT in data 18/05/2023 dal quale risulta che l’operatore economico, Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923, ha offerto il miglior prezzo attraverso un ribasso del 7,7% rispetto all’importo a base d’asta;

PROVVEDUTO a valutare l’offerta economica che appare congrua;

APPURATO che l’operatore economico sopra indicato ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in fase di selezione;

VISTO il seguente Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):

- Prot. INPS_34812047, richiesta del 22/02/2023, con scadenza validità il 22/06/2023 della Ditta in questione dal quale risulta la regolarità ai fini del D.U.R.C;

VALUTATO che sussistano le condizioni per poter procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923, per il prezzo di € 76.504,05 al netto del ribasso offerto del 7,7%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 + I.V.A., per un totale complessivo di €. 78.004,05 + I.V.A.;

ACCERTATO che l’Operatore Economico, ai sensi della delibera di G.C. n. 76/2015, ha regolarmente prodotto il documento anticorruzione “Patto di Integrità”;

DATO ATTO che:

- il Servizio Tecnico ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara, e che, alla data odierna, le dichiarazioni sono state riscontrate positivamente;
- la spesa complessiva di € 78.004,05 + I.V.A., per l’espletamento dei lavori in oggetto, verrà imputata sul Contributo di cui all’investimento “P.N.R.R., Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”;

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra motivato:

- **ad impegnare** la spesa complessiva di € 85.804,45 occorrente per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in favore della Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 “PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”;
- **ad impegnare** altresì le restanti somme previste nel quadro economico di progetto, approvato con Deliberazione di G.C. n. 38 del 11.05.2023, così come appresso indicato:
 - € 1.350,18 quali somme per incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del vigente codice appalti, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 “PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”;
 - € 35,00 quale contributo di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dovuto per l’espletamento della gara d’appalto dei lavori, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 “PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell’edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”;

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- € 4.720,92 quali somme a disposizione dell'amministrazione, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 "PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283";
- € 790,33 quali somme a disposizione dell'amministrazione, sul Capitolo n. 04012.02.0906 del Bilancio 2023 "cofinanziamento PNRR messa in sicurezza scuola infanzia";

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di "PAREGGIO DI BILANCIO", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";
- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e articolo 8 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2022, successivamente adeguato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 06/12/2022, e della Misura indicata nel piano di prevenzione 2022-2024 è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 39 del 30.12.2022, con il quale viene nominata Responsabile del Servizio Tecnico il Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023;
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 30.12.2022, con il quale la responsabilità del Servizio Economico Finanziario è stata attribuita al Dott. Enrico Mura fino al 31.12.2023;

VISTI:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici";
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016";
- la L.R. n. 8/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05/11/2018);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l'art. 19, comma 3 "Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi";
- il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- la delibera di G.C. n. 76 del 23.10.2015, avente per oggetto: "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione – anni 2015-2017 – Patto di integrità – schema. Approvazione";
- il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023;
- la delibera di G.C. n. 15 del 16.02.2023, avente per oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio - Esercizio Finanziario 2023";

DETERMINA

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

DI DARE ATTO che:

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Responsabile del Procedimento Istruttorio è il Geom. Stefano Secci;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Maria Sabrina Serpau;

DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione, generato dal sistema telematico SardegnaCAT in data 18/05/2023, relativo all'affidamento del servizio summenzionato;

DI AFFIDARE i lavori di che trattasi alla Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923, per il prezzo di € 76.504,05 al netto del ribasso offerto del 7,7%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 + I.V.A., per un totale complessivo di €. 78.004,05 + I.V.A., individuando gli elementi essenziali citati in premessa;

DI ASSUMERE, per quanto motivato nel presente atto, i seguenti impegni di spesa:

- **€ 85.804,45** quale importo complessivo occorrente al fine dell'esecuzione dei lavori in oggetto, in favore della Ditta Lecca Giovanni e F.lli di Armungia (SU) – P.IVA 01614670923, sul Capitolo n.
- **€ 1.350,18** quali somme per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del vigente codice appalti, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 *“PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”*;
- **€ 35,00** quale contributo di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovuto per l'espletamento della gara d'appalto dei lavori, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 *“PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”*;
- **€ 4.720,92** quali somme a disposizione dell'amministrazione, sul Capitolo n. 04012.02.0905 del Bilancio 2023 *“PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 Messa in sicurezza e adeguamento alle norme di legge dell'edificio scolastico scuola infanzia E.40200.01.6283”*;
- **€ 790,33** quali somme a disposizione dell'amministrazione, sul Capitolo n. 04012.02.0906 del Bilancio 2023 *“cofinanziamento PNRR messa in sicurezza scuola infanzia”*;

DI DARE ATTO altresì che:

- con Determinazione del Servizio Tecnico R.G. n. 907 del 23.12.2022 (R.S. n. 96), si è provveduto ad accertare in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le risorse finanziarie concesse al Comune di San Vito con Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, per un importo complessivo di € 100.910,55 sul Capitolo n. 40200.01.6283 del Bilancio 2023 *“PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA - U. 04012.02.0905”*;
- L'operatore economico affidatario, ai sensi della delibera di G.C. n. 76/2015, ha regolarmente prodotto il documento anticorruzione *“Patto di Integrità”*;
- La presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 - va inserita nel Registro delle Determinazioni;
 - è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 - viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on line, per la pubblicazione;
 - viene pubblicata nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale del Comune di San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Verbale di aggiudicazione RDO rfq_413056, generato dal sistema telematico SardegnaCAT.
- Regolarità contributiva.

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Responsabile del procedimento
Secci Stefano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario,

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di "PAREGGIO DI BILANCIO", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione, e la registrazione della prenotazione d'impegno come segue::

Anno	Impegno	Codice di Bil.	Capitolo	Importo
2023	672	PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E.40200.01.6283	04012.02.0905	85.804,45
2023	673	PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E.40200.01.6283	04012.02.0905	1.350,18

Determinazione N 380 del 23/05/2023

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

2023	674	PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E.40200.01.6283	04012.02.0905	35,00
2023	675	PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP F78H21000070001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E.40200.01.6283	04012.02.0905	4.720,92
2023	676	COFINANZIAMENTO PNRR MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA	04012.02.0906	790,33

San Vito, 23/05/2023

Il Responsabile Finanziario
Dott. Enrico Mura